

**ZMLUVA O DIELO č. ....**  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
(ďalej aj ako „**Obchodný zákonník**“)  
(ďalej aj ako „**Zmluva**“)

**Čl. I**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:**

Názov: **KOVIL, s.r.o.**  
Sídlo: Moča 415, 946 37 Moča  
Štát: Slovenská republika  
Zastúpený: Sántha Ján, konateľ  
IČO: 36564940  
DIČ: 2021888957  
IČ DPH: SK2021888957  
Bankové spojenie: SK90 0200 0000 0019 0170 1757  
(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

**1.2 Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **AMAZON s.r.o.**  
Sídlo: Madáchova 17, 94360 Nána  
Registrácia: Okresný súd Nitra , vložka číslo: 25939/N  
Zastúpený: Ľudovít Tóth – Konateľ  
IČO: 36 866 903  
IČ DPH: SK2022970774  
DIČ: 2022970774  
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  
Číslo účtu v tvare IBAN: SK56 7500 0000 0040 2938 3015  
Tel.: +421 915 771777  
Email: rent@amazonia.sk  
Zástupca vo veciach technických: Ľudovít Tóth  
(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

**Čl. II**  
**PREAMBULA**

**2.1** Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Zníženie nákladov na energie prostredníctvom tepelného čerpadla v spoločnosti KOVIL, s.r.o.**“, ktorej Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená na webovej stránke [www.kovil.sro.sk](http://www.kovil.sro.sk).

V rámci Verejného obstarávania bol Zhotoviteľ úspešným uchádzačom a na základe tejto skutočnosti, a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu.

### Čl. III PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa a Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok podľa Zmluvy od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie nasledovného diela: „**Zníženie nákladov na energie prostredníctvom tepelného čerpadla v spoločnosti KOVIL, s.r.o.**“
- 3.1.1 Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby.
- Inštalácia tepelného čerpadla systémom zem/voda na výrobu tepla a TÚV pre vlastnú spotrebu s výkonom Tv-39,94 kW v budove investora
  - Geotermálne vrty do hĺbky 100 m
  - montáž vykurovacieho systému s príslušenstvom
  - Elektroinštalačné práce
  - Vodoinštalatérske práce
  - Drobné dokončovacie stavebné práce
- 3.1.2 Podrobný rozsah diela je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval Ing. Ján Šmelík,
- 3.1.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady nasledovné činnosti a dokumenty:
- 3.1.3.1 Zabezpečiť vypracovanie podrobného harmonogram realizácie prác, Podrobný technologicko-stavebný postup, (ďalej aj ako „**Realizačné podklady**“)
- 3.1.3.2 Dokumentáciu skutočného vyhotovenia (ďalej aj ako „**DSV**“), ktorá bude vypracovaná a dodaná po zhotovení diela v písomnej a elektronickej forme v štyroch (4) vyhotoveniach.
- 3.1.3.3 Dodávka sprievodnej technickej dokumentácie (ďalej aj ako „**STD**“), ktorá bude obsahovať doklady potvrdzujúce pôvod a zhodu materiálov s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, certifikáty vyžadované platnými právnymi predpismi, doklady o vykonaní všetkých predpísaných skúšok a doklady preukazujúce poskytnutie záruk na akékoľvek a všetky súčasti diela vrátane vybavenia a zariadenia tvoriaceho súčastí alebo príslušenstvo Diela (ďalej aj ako „**Záručné listy**“). STD bude vypracovaná a dodaná v písomnej a elektronickej forme v štyroch (4) vyhotoveniach.
- 3.1.3.4 Platný certifikát BOZP OHSAS 18001 v oblasti stavebníctva – pozemné stavby. Certifikát je povinný predložiť zhotoviteľ v čase podpísania tejto zmluvy. V prípade straty platnosti certifikátu počas realizácie Diela, je zhotoviteľ povinný ho bezodkladne nahradiť novým certifikátom alebo dokladom o predĺžení platnosti.
- 3.1.3.5 Zriadenie, prevádzkovanie a likvidácia zariadenia staveniska potrebného pre realizáciu predmetu diela vrátane likvidácie odpadov vzniknutých činnosťou Zhotoviteľa. Doklady o zneškodňovaní odpadov budú súčasťou STD.
- 3.1.3.6 Vykonanie všetkých prác a skúšok na riadne vyhotovenie a dodanie diela, ktoré ustanovujú platné právne predpisy na území Slovenskej republiky. (ďalej spolu aj ako „**Dielo**“ a s ohľadom na samostatné stavebné objekty).
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto Zmluve a v súťažných podkladoch k Verejnému obstarávaniu, v rámci ktorého je uzatváraná táto Zmluva, zabezpečí realizáciu Diela oceneného Zhotoviteľom podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že

- 3.3.1 je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet Zmluvy o Dielo za dodržania podmienok dohodnutých v Zmluve a v jej prílohách.
- 3.3.2 sa s odbornou starostlivosťou úplne oboznámil s projektovou dokumentáciou na realizáciu Diela, pričom táto dokumentácia nemá akékoľvek vady, ktoré by bránili realizácii Diela a je možné podľa nej riadne Dielo zhotoviť;
- 3.3.3 disponuje dostatočnými vlastnými kapacitami na riadnu a včasnú realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy a je schopný Dielo v súlade so Zmluvou riadne a včas zhotoviť za cenu dohodnutú podľa tejto Zmluvy bez akéhokoľvek navýšenia;
- 3.3.4 veci dodané Zhotoviteľom na zhotovenie Diela nie sú a ani v čase zhotovenia Diela nebudú zaťažené akýmkoľvek právom tretej osoby, najmä vlastníckym právom, záložným právom alebo predkupným právom, takéto veci nie sú prenajaté a ani v čase zhotovenia Diela nebudú prenajaté tretej osobe, pričom nakladanie s takýmito vecami nebude v čase realizácie Diela obmedzené právnym predpisom alebo rozhodnutím orgánu verejnej moci.
- 3.4 Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť výlučne Objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku k tejto Zmluve. K zmene oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu príde výlučne v prípade, ak po uzatvorení Zmluvy nastane taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní Zmluvy.

#### ČI. IV CENA DIELA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH **117.271,20** EUR, slovom stosedemnásťtisícdivestosedemdesiatjeden Eur/20 centov,

DPH 20% **23.454,24** EUR, slovom dvedsaťtritisícštyristopäťdesiatštyri Eur/24 centov

Cena s DPH **140.725,44** EUR, slovom stoštyridsaťtisícsemstodvadsaťpäť Eur /44 centov (ďalej aj ako „Cena“).

- 4.2 Dohodnutá Cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa výkazov výmer. Rozpočet (ocenený výkazy výmer) je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr v deň uzatvorenia tejto Zmluvy elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu a zároveň je povinný predkladať bezodkladne v elektronickej verzii (formát MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t. j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkazu výmer.
- 4.3 Výkaz výmer je ako ocenené plnenia Zmluvy pre Zmluvné strany záväzný. Zmluvné strany berú na vedomie, že výkaz výmer je úplný pre účely vykonania Diela podľa tejto Zmluvy.
- 4.5 K zmene ceny Diela môže prísť:
- 4.5.1 V prípade, že dielo bolo realizované v menšom rozsahu a to na základe skutočne vykonaných prác.
- 4.5.2 Premeraním skutočne vykonaných prác, ak sú vykonané v menšom rozsahu ako boli uvedené vo výkaze výmer.

- 4.5.3 V prípade akejkoľvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom.
- 4.5.4 V prípade výskytu nepredvídaných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela.
- 4.5.5 Pri zmene zákonnej sadzby DPH.
- 4.6 Každá zmena rozpočtu bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami Zhotoviteľa a Objednávateľa, prípadne inými účastníkmi zhotovovania Diela, napr. hlavný projektant stavby, autorizovaný geodet. V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou rozpočtu, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu pre každý objekt, ktorý bude obsahovať:
- 4.6.1 rekapituláciu Ceny, ktorá bude obsahovať celkovú cenu Diela podľa tejto Zmluvy, Cenu podľa uzatvorených dodatkov k Zmluve a Cenu spolu,
- 4.6.2 ocenený výkaz výmer naviac prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
- 4.6.3 odpočet ceny menej prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
- 4.6.4 sprievodnú správu zdôvodňujúcu potrebu zmeny Ceny,
- 4.6.5 kópiu zápisov zo stavebného, resp. montážneho denníka,
- 4.6.6 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne).
- 4.7 Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať výšku jednotkových cien a položky z rozpočtu, ktorý bol súčasťou Verejného obstarávania. V prípade, ak nebude možné použiť tieto jednotkové ceny alebo položky, Zhotoviteľ navrhne nové jednotkové ceny alebo položky a predloží ich do dvoch (2) pracovných dní Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie spolu:
- 4.7.1 s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov,
- 4.7.2 s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané.
- 4.8 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa jednotlivých častí Diela Objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom ten tieto môže odsúhlasiť, prípade ich vráti neodsúhlasené s odôvodnením do 10 dní odo dňa ich obdržania.
- 4.9 Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatky k Zmluve musia byť uzatvorené v súlade s § 18 zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej aj ako „Zákon o verejnom obstarávaní“).

## ČI. V PLATOBNE PODMIENKY

- 5.1 Platba Ceny bude uskutočnená na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom. Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona o DPH a náležitosti dohodnuté podľa tejto Zmluvy, najmä:
- a) číslo Zmluvy Objednávateľa (Dodatku k Zmluve),
  - b) obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH,
  - c) poradové číslo faktúry,
  - d) dátum vystavenia faktúry,
  - e) dátum dodania predmetu plnenia,
  - f) dátum splatnosti faktúry podľa Zmluvy (Dodatku k Zmluve),
  - g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa, na ktoré má byť faktúra uhradená,
  - h) označenie častí Diela, ktorých sa fakturácia dotýka a uvedenie sumy za každú fakturovanú časť Diela,

- i) názov diela „Zníženie nákladov na energie prostredníctvom tepelného čerpadla v spoločnosti KOVIL, s.r.o.“,
- j) výška sumy požadovanej na zaplatenie v EUR a v členení suma v EUR bez DPH, výška DPH, suma v EUR s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
- k) odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene Zhotoviteľa.

5.2 Zhotoviteľ vystaví faktúru v 5-tich origináloch na základe odsúhlaseného výkazu vykonaných prác a to nasledovným spôsobom:

5.2.1 Prvá faktúra bude vystavená po ukončení realizácie a odovzdaní diela bez vád a po protokolárnom odovzdaní príslušnej dokumentácie.

5.3 Prílohou faktúry bude:

5.3.1 Výkaz vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený Objednávateľom alebo osobou poverenou Objednávateľom, napr. stavebným dozorom.

5.3.2 Fotodokumentácia, ktorá dokumentuje postup dodaných a zrealizovaných stavebných prác.

5.3.3 Výsledky predpísaných a vykonaných skúšok s popisom, či skúška prebehla v poriadku alebo ju bude nutné opakovať a dôvod opakovania skúšky.

5.3.4 kópia stavebného denníka alebo jeho časti prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytávajú vo výkazoch vykonaných prác.

5.4 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované Zákonom o DPH alebo stanovené náležitosti nebudú uvedené správne v súlade s platnou legislatívou alebo údaje vo faktúre alebo jej prílohy nebudú v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi bez zaplatenia. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry. Objednávateľ je povinný uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a Zmluvy.

5.5 Dátum splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.

5.6 Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania platby z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený vo faktúre. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo uplatniť si u Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,005 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, maximálne však do celkovej výšky 5 % z Ceny.

5.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti uznané Objednávateľom alebo ním poverenou osobou, napr. stavebným dozorom, a ktoré sa navzájom neprekrývajú a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou Diela.

5.8 Zaplatenie faktúry neznamená prevzatie Diela Objednávateľom.

## ČI. VI

### LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo bez vád a nedorobkov do 10 (slovom desať) mesiacov odo dňa obdržania písomnej objednávky Objednávateľa.

- 6.2 V prípade, ak počas realizácie Diela príde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať časť Diela v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je Zhotoviteľ povinný práce na tejto časti Diela zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť Objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní od doručenia písomného oznámenia o tejto skutočnosti rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní tejto časti Diela.
- 6.3 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým termínom zhotovenia diela, Objednávateľ je oprávnený vykonať Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko a vykonať na ňom všetky potrebné úkony podľa tejto Zmluvy (a to najmä, avšak nielen, riadne označiť stavenisko a zabezpečiť ho pred vstupom alebo vniknutím nepovolaných osôb) do pätnásť (15) dní odo dňa obdržania písomnej objednávky.
- 6.5 O prevzatí každej časti Diela sa spíše zápisnica o prevzatí (ďalej aj ako „Zápisnica o prevzatí“), ktorú podpíšu obe Zmluvné strany a ktorá bude obsahovať popis časti Diela v zmysle projektovej dokumentácie (s úrovňou podľa stavebných objektov), mená a priezviská a podpisy oprávnených osôb Objednávateľa a Zhotoviteľa, miesto preberania, odtlačok pečiatky a dátum prevzatia časti Diela Objednávateľom. K podpísaniu Zápisnice o prevzatí za Objednávateľa a Zhotoviteľa sú oprávnené osoby Objednávateľa a Zhotoviteľa písomne poverené na prevzatie Diela. Zmluvné strany si vzájomne oznámia identifikáciu týchto osôb najneskôr dva (2) pracovné dni pred prevzatím príslušnej časti Diela. Ak bude mať Dielo pri preberaní zjavné vady, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie Diela.
- 6.6 Ak Objednávateľ prevezme časť Diela so zjavnou/ými vadou/ami, špecifikuje túto/tieto vadu/y v Zápisnici o prevzatí s určením termínu na odstránenie vady/vád. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním tejto/týchto vady/vád bez zbytočného odkladu.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný, najneskôr pri prevzatí Diela zo strany Objednávateľa, odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie Diela, najmä DSV, STD a ďalšie doklady špecifikované v tejto Zmluve.
- 6.8 Ak tak stanovujú právne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnými stranami, je Zhotoviteľ povinný najneskôr pri prevzatí Diela Objednávateľom odovzdať Objednávateľovi príslušnú technickú dokumentáciu a doklady o vykonaných skúškach, Záručné listy, prípadne iné listiny, ak to predpisujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo príslušné technické predpisy alebo ak sú požadované Objednávateľom alebo ich predloženie je obvyklé vzhľadom na charakter predmetu plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že momentom odovzdania Záručných listov prechádzajú na Objednávateľa všetky práva zo záruk vyplývajúce z odovzdaných Záručných listov. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne a preukázateľne informovať o tomto prechode práv tretie osoby (dodávateľov) zodpovedajúce za záruky vyplývajúce zo Záručných listov.

## ČI. VII

### PRAVÁ A POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní činnosti podľa tejto Zmluvy dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a ktoré sú aplikovateľné na činnosti vykonávané Zhotoviteľom pre Objednávateľa a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti

a ochrany zdravia pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia a predpisov z oblasti požiarnej ochrany.

- 7.2 Počas doby trvania Zmluvy je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi do troch (3) dní všetky zmeny týkajúce sa jeho obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám, začatie vstupu do likvidácie Zhotoviteľa, začatie exekučného konania na majetok Zhotoviteľa a začatie konania podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. Zhotoviteľ je počas trvania Zmluvy tiež povinný písomne oznámiť Objednávateľovi dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH, dátum registrácie platiteľa DPH, a to bezodkladne potom ako nastane rozhodujúca skutočnosť.
- 7.3 Ak Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti uvedené v bode 7.2 Zmluvy a Objednávateľovi bude v tejto súvislosti vyrubená sankcia zo strany štátnych orgánov, Zhotoviteľ je povinný vyrubenú sankciu zaplatiť Objednávateľovi v plnej výške do desiatich (10) dní odo dňa doručenia výzvy na jej zaplatenie.
- 7.4 Bez ohľadu na zavinenie Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne pri plnení tejto Zmluvy Objednávateľovi alebo tretím osobám.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „**Poistenie zodpovednosti za škodu**“) v minimálnej výške Ceny počas celej doby realizácie Diela. Zhotoviteľ do pätnásť (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie Poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúce výšku poistenia. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať do času odovzdania a prevzatia Diela, respektíve v čase plynutia záručnej doby. Zhotoviteľ v plnej výške zodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku tretích osôb, ktorá je následkom činnosti alebo nečinnosti Zhotoviteľa.
- 7.6 Zhotoviteľ Diela je ďalej povinný poistiť Dielo minimálne vo výške Ceny po dobu výstavby až do odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo vzniku iných škôd uvedených v nasledovných bodoch Zmluvy.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť pri realizácii Diela do päť (5) pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je aj povinný informovať Objednávateľa o spôsobe riešenia poistnej udalosti.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť uzatvorené poistné zmluvy a potvrdenie o platbe poisteného. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklady podľa tohto bodu môže Objednávateľ v týchto prípadoch uzatvoriť a udržiavať v platnosti všetky takéto poistenia a platiť potrebné poistné, pričom náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ, ktorý je povinný ich na výzvu Objednávateľa zaplatiť.
- 7.9 Poistenie Diela podľa tohto článku Zmluvy musí kryť aj:
- 7.9.1 Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia realizácie Diela až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela;
- 7.9.2 Zhotoviteľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než Dielo),

ku ktorým došlo následkom realizácie Diela a odstraňovaním vád Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú;

7.9.3 Zhotoviteľa za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) spôsobené realizáciou Diela.

7.9.4 Zhotoviteľa za jeho zodpovednosť počas záručnej doby za stratu alebo škodu, ktorej príčina nastala pred začatím plynutia záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa Zmluvy vrátane odstraňovania vád, ktoré sa na Diele prejavujú v záručnej dobe;

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré vytvorili, respektíve dodali obsah Diela, a to najmä uzatvorením príslušných autorských a iných zmlúv tak, aby tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi akékoľvek nároky, vyplývajúce im z osobnostných, autorských, priemyselných práv, práv súvisiacich s autorským právom či iných obdobných práv v súvislosti s Dielom.

7.11 Zhotoviteľ môže na stavbe zabezpečiť iba personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, a ktorý vykonáva potrebné práce podľa podmienok dohodnutých v Zmluve alebo stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.12 Zhotoviteľ je povinný vykonávať fotodokumentáciu existujúceho stavu staveniska. Ide hlavne o zdokumentovanie existujúceho stavu pred zahájením prác a vstupy na pozemky, najmä stavu komunikácií, zelene, budov, oplotení súkromných parciel a opätovné zdokumentovanie po uvedení do pôvodného stavu. Súčasne je nutné dokumentovať postup výstavby s dôrazom na dodržiavanie kvality Diela, dokumentáciu zakrývaných konštrukcií, križovanie s inžinierskymi sieťami a podobne. Táto časť dokumentácie bude zaradená aj do priebežných mesačných prác zhotoviteľa. Všetky fotografie budú označené názvom miesta a dátumom vyhotovenia.

7.13 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela rešpektovať existujúce konštrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie sú a nebudú predmetom Diela a z tohto dôvodu nesmú byť plnením predmetu Zmluvy dotknuté.

7.14 Zhotoviteľ je povinný pri likvidácii odpadu, ktorý vznikol realizáciou predmetu zákazky, postupovať v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky a predložiť Objednávateľovi kópie vážnych lístkov vydaných skládkou, kde uložil likvidovaný odpad a to najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uloženia likvidovaného odpadu na skládku.

## ČI. VIII

### VYMEDZENIE NIEKTORÝCH DOKUMENTOV

8.1 Výkaz vykonaných prác, ktorý je prílohou faktúry, obsahuje najmä:

8.1.1 Položky v členení podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

8.1.2 Výkaz vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá materiálu dodaného Zhotoviteľom v súlade s výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy. V prípade, že príde k zmene množstiev vykonaných prác alebo dodaných materiálov upravených dodatkom k Zmluve, musia byť takéto zmeny uvedené vo výkaze vykonaných prác v súlade s dodatkom k Zmluve.

8.1.3 Výkaz vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác v súlade s touto Zmluvou.

8.1.4 Systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola zaplatená dvakrát.



- 9.2.2 špecifikáciu plnenia, ktoré má v rámci realizácie Diela vykonávať s vyznačeným rozpočtových položiek (prílohy Výkaz výmer Zmluvy), ktoré majú byť týmto subdodávateľom dodané,
- 9.2.3 potvrdenie o oprávnenosti subdodávateľa poskytovať predmetné plnenia,
- 9.2.4 preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a že u nich neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 novým navrhovaným subdodávateľom.
- 9.3 Objednávateľ je oprávnený podľa vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu odmietnuť udeliť súhlas. Do doručenia písomného súhlasu Objednávateľa Zhotoviteľovi sa má za to, že Objednávateľ Zhotoviteľovi tento súhlas neudelil. Všetci subdodávatelia Zhotoviteľa počas trvania Zmluvy musia spĺňať podmienky podľa § 41, ods. 1, písm.b) Zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa do desiatich (10) kalendárnych dní preukázať splnenie podmienok podľa predchádzajúcej vety dokladmi v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.
- 9.4 Zhotoviteľ v predmetnej prílohe zmluvy uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia a to najneskôr v čase uzavretia tejto zmluvy.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch.
- 9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne a včas plniť svoje záväzky (najmä finančné záväzky) voči svojim subdodávateľom podieľajúcim sa na realizácii Diela. Ohľadom kontroly plnenia povinností Zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený komunikovať priamo so subdodávateľmi. Ak Zhotoviteľ nebude plniť svoje finančné záväzky voči svojim subdodávateľom podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený ako postupník nadobudnúť postúpením od jednotlivých subdodávateľov ako postupcov ich pohľadávky voči Zhotoviteľovi a následne si takto postúpené pohľadávky jednostranne započítať voči pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny, a to bez ohľadu na splatnosť započítavaných pohľadávok. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedohodne so subdodávateľmi také dojednanie, ktoré by bránilo postúpeniu pohľadávok podľa predchádzajúcej vety.

## Čl. X

### PRAVÁ A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA, STAVEBNÝ DOZOR

- 10.1 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí staveniska Zhotoviteľom, odovzdať Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu identickú s projektovou dokumentáciou, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov.
- 10.2 V prípade výhrad Objednávateľa s činnosťou subdodávateľa/subdodávateľov Zhotoviteľa pri realizácii predmetu diela, je Objednávateľ oprávnený požiadať Zhotoviteľa o zjednanie nápravy a v závažných prípadoch aj o zmenu subdodávateľa/subdodávateľov. Objednávateľ je povinný písomne oboznámiť Zhotoviteľa s výhradami voči činnosti subdodávateľa/subdodávateľov. Zhotoviteľ je zodpovedný za zjednanie nápravy a prípadnú zmenu subdodávateľa/subdodávateľov a to najneskôr do päť ( 5) pracovných dní od doručenia žiadosti Objednávateľa o zjednanie nápravy/zmenu subdodávateľa na adresu sídla Zhotoviteľa.
- 10.3 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pre príslušnú časť Diela v čase určenom v oznámení podľa čl. V tejto Zmluvy. V tejto lehote odovzdá Zhotoviteľovi originálne vyhotovenie projektovej dokumentácie pre príslušný stavebný objekt Diela v počte 1 ks, právoplatné stavebné povolenie a určí napájacie miesta na energiu a vodu.

- 10.4** Na výkon činností stavebného dozoru v mene Objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku pri realizácii Diela Objednávateľ vymenuje stavebný dozor. Stavebný dozor bude oprávnený odsúhlasovať výkazy vykonaných prác Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a vydávať záväzné pokyny v mene Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
- 10.5** Objednávateľ je povinný bezodkladne písomnou formou informovať Zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o dielo. V prípade nesplnenia tejto podmienky, resp. oneskoreného doručenia oznámenia o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o dielo, Zhotoviteľovi plynie lehota na plnenie povinností uvedených v článku XXII a v článku XXV, bod 25.1 od doručenia oznámenia o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o dielo. Za doručenie sa bude považovať aj doručenie tohto oznámenia formou elektronickej pošty.

## ČI. XI

### MIESTO REALIZÁCIE DIELA, STAVENISKO, STAVEBNÝ DENNÍK

- 11.1** Miestom plnenia Diela je katastrálne územie obce Moča, číslo parcely 880/22,37.
- 11.2** Miestom odovzdania Diela je miesto plnenia v zmysle bodu 11.1.
- 11.3** Staveniskom sa pre účely Zmluvy o Dielo rozumie priestor vymedzený projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní na realizáciu predmetu Zmluvy.
- 11.4** Nakladanie s odpadmi zabezpečuje Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov na vlastné náklady.
- 11.5** Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.
- 11.6** Zhotoviteľ je povinný Stavenisko strážiť, v prípade potreby oplotiť alebo inak ho vhodne zabezpečiť
- 11.7** Stavebný denník obsahuje najmä:
- a) mesiac, deň, dátum,
  - b) počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,
  - c) teplota vzduchu, počasie,
  - d) čas začiatku a skončenia prác na stavbe,
  - e) podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce v súlade s harmonogramom stavebných prác.
- 11.8** Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej doby výstavby stavebný denník v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z.z. Stavebného zákona v slovenskom jazyku, originál, jednu kópiu pre Objednávateľa, jednu kópiu pre Stavebný dozor. Stavebný denník bude tvoriť súčasť dokumentácie Zhotoviteľa uloženej na stavenisku. Bude obsahovať záznamy o všetkých podstatných udalostiach, ktoré nastali počas výkonu prác na stavenisku v súlade s platnými predpismi. Za vedenie stavebného denníka je výlučne zodpovedný Zhotoviteľ. Zápisy do denníka môžu urobiť nasledovné osoby: zhotoviteľ, projektant stavby, Objednávateľ, stavebný dozor, autorský dozor na základe uzavretej zmluvy s Objednávateľom, autorizovaný geodet stavby, štátne kontrolné orgány.

- 11.9** Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia Diela.
- 11.10** Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- 11.11** Zápisy v stavebnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a nezakladajú práva a povinnosti zmluvných strán.

## **ČI. XII NEBEZPEČENSTVO ŠKODY**

- 12.1** Nebezpečenstvo škody na každej časti Diela znáša Zhotoviteľ od prevzatia staveniska až do odovzdania Diela. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa okamihom prevzatia Diela v zmysle podmienok tejto Zmluvy.
- 12.2** Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela alebo akejkoľvek časti Diela, materiálov alebo zariadenia počas realizovania Diela, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto stratu a napraviť škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade účelu Zmluvy.

## **ČI. XIII REALIZÁCIA DIELA**

- 13.1** Pred začatím prác na Diele je Zhotoviteľ povinný prizvať stavebný dozor, ktorý skontroluje, či má Zhotoviteľ k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné vyjadrenia k začatiu prác.
- 13.2** Zhotoviteľ pred začatím prác predloží stavebnému dozoru fotodokumentáciu skutkového stavu prístupových komunikácií. Vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.
- 13.5** Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác a v zmysle stavebného povolenia, ak boli určené.
- 13.6** Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, u ktorých prišlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti Objednávateľa. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných Objednávateľom, potom náklady na zvýšenie Ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok znáša Objednávateľ. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonanej Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia a škody tým spôsobené.  
Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie

konštrukcie, vytyčovacie kolíky, klincea ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčovanie objektov.

- 13.7** Zhotoviteľ je povinný na stavenisku, na prenechaných inžinierskych sieťach a na komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný a komunálny odpad, materiály, konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté preukázateľne z jeho stavebnej činnosti, a to na vlastné náklady. Likvidáciu odpadov zabezpečuje Zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov.
- 13.8** Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne dvakrát mesačne za účasti určených osôb. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolných dňoch zvolávaných Stavebným dozorom za účasti Objednávateľa, Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.
- 13.9** Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať stavebný dozor o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.
- 13.10** Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených v projekte stavby, v rozpočte ako aj so zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a so zákonom č. 264/1999 Zb. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a podľa podmienok tejto Zmluvy.
- 13.11** Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré nebudú mať certifikáty zhody, resp. nebudú zodpovedať zmluvným podmienkam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie týchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov primeraných ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy.
- 13.12** Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti Diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň tri (3) pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, ktorú časť Diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju stavebný dozor nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia Objednávateľ, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.
- 13.15** Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu / vytýčenie a v prípade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady odstrániť.
- 13.16** Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu zamestnancov alebo poverených tretích osôb, ktorých bude Objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilých na výkon prác pri realizácii Diela a prikázať Zhotoviteľovi, aby tieto osoby bez zbytočného odkladu nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať.

**Čl. XIV**  
**KONTROLA REALIZÁCIA DIELA**

- 14.1** Po začatí realizácie Diela bude pre každý kalendárny mesiac vykonaná obhliadka staveniska do za účasti poverených zástupcov Zmluvných strán za účelom zistenia rozsahu dokončených stavebných prác v kalendárnom mesiaci; rozsah dokončených stavebných prác bude určený podľa písomného výkazu vykonaných prác potvrdeného poverenou osobou Objednávateľa, t.j. stavebným dozorom. Zhotoviteľ vystaví faktúru po písomnom potvrdení Výkazu vykonaných prác oprávnenou osobou Objednávateľa.
- 14.2** Okrem obhliadky staveniska počas realizácie Diela budú vykonávané kontrolné dni v mieste zhotovovania Diela za účelom overenia priebehu realizácie Diela a dodržania podmienok Zmluvy pri vykonávaní Diela. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, kontrolné dni sa budú konať 1x týždenne v termíne oznámenom Objednávateľom Zhotoviteľovi najskôr dva (2) pracovné dni vopred. Na výkone kontroly počas kontrolného dňa je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť účasť stavbyvedúceho a ďalšieho riadiaceho pracovníka Zhotoviteľa. Objednávateľ zabezpečí účasť svojho povereného zástupcu, prípadne iných odborne spôsobilých osôb. Zistenia z kontrolného dňa sa zaznamenávajú do stavebného denníka, pričom tieto záznamy sa pokladajú za pravdivé iba v prípade, že sú potvrdené aj podpisom povereného zástupcu Objednávateľa zúčastneného na kontrolnom dni.
- 14.3** Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.
- 14.4** Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne vzorky v plnom rozsahu všetkých materiálov, alebo vybavenia v súlade a technickými špecifikáciami a najmenej 7 dní pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto materiálov alebo vybavenia.
- 14.5** V prípade, že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú požiadavkám Zmluvy, Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku, v tom prípade Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi novú vzorku do dvoch týždňov. Riziko, výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek znáša Zhotoviteľ.
- 14.6** Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, oprávnená osoba Objednávateľa je prítomná pri vykonávaní skúšok Diela a Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi miesto a dátum konania skúšok, a to najneskôr štrnásť (14) dní pred plánovaným dátumom konania skúšok, alebo v inom vzájomne dohodnutom termíne. Ak sa oprávnená osoba Objednávateľa nedostaví v určenom čase na vykonanie skúšok, môže Zhotoviteľ vykonať skúšky aj bez účasti Objednávateľa, pričom je však povinný bez zbytočného odkladu Objednávateľa informovať o výsledku týchto skúšok. Náklady spojené s vykonaním skúšok Diela znáša Zhotoviteľ.
- 14.7** Ak sa skúšky nevykonajú v dohodnutom termíne zavinením Zhotoviteľa, alebo ak bude výsledok skúšky Diela nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetky náklady, ktorému v tejto súvislosti vzniknú.
- 14.8** Ak je výsledok skúšok nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia a technologické postupy na zabezpečenie riadneho stavu a skúšky opakovať. Na opakovanie skúšok sa použijú ustanovenia tohto článku primerane.

- 14.9 Vykonanie Skúšok za účasti Objednávateľa nezbučuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady zistené po odovzdaní Diela.
- 14.10 Kontroly a Skúšky, ktorými Zhotoviteľ preukazuje zhodu Diela s požiadavkami musia vykonávať nezávislé odborne spôsobilé osoby, teda iné osoby, ktoré nerealizovali alebo priamo neriadili zmluvné výkony.
- 14.11 Zhotoviteľ berie na vedomie, že finančné prostriedky na zaplatenie Ceny budú poskytnuté z verejných zdrojov – z z Fondov EU . Operačný program Kvalita životného prostredia a z rozpočtu KOVIL, s.r.o. a preto pri nakladaní s týmito prostriedkami je spojený osobitný právny režim. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, ako aj inštrukcie Objednávateľa, ktorému budú v tejto súvislosti dané a súčasne sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní, poskytnúť Objednávateľovi alebo kontrolným orgánom všetku vyžiadajúcu súčinnosť.
- Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi riadiacim orgánom a Objednávateľom, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, Oprávnené osoby sú:**
- 14.11.1 Obecny orgán finančnej kontroly a ním poverené osoby;
  - 14.11.2 Orgán/Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby;
  - 14.11.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby;
  - 14.11.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;

## ČI. XV PREBERACIE KONANIE

- 15.1 Preberacie konanie zvoláva Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy.
- 15.2 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi okrem dokumentácie uvedenej v iných článkoch tejto Zmluvy aj:
- a) zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasený stavebným dozorom s ich stručným odôvodnením,
  - b) dokumentáciu kvality použitých materiálov s uvedením parametrov: SDR, SN, číslo technickej normy STN EN, EN, podľa ktorej bol materiál vyrobený, obchodný názov materiálu a výrobca materiálu, osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, návody na montáž, údržbu a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, protokoly o výsledkoch skúšok (tlaková skúška, prevádzková skúška, skúška vodotesnosti v zmysle príslušných STN), osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, zápisnice o preverení prác a konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
  - c) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok (skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne a komplexné skúšky strojnotechnologických zariadení);
  - f) revízne správy - bez závad;
  - g) doklady vyžadované podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- 15.3 O odovzdaní a prevzatí Diela alebo ucelených funkčných častí Diela sa spíše Zápisnica o prevzatí, pričom okrem už dohodnutých náležitostí obsahuje aj:

- a) záznam priebehu preberacích skúšok Diela alebo odovzdávanej časti vrátane vyhodnotenia týchto skúšok,
- b) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti,
- c) súpis prípadných vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
- d) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti.

- 15.4 V prípade, že Dielo nesplní všetky parametre podľa tejto Zmluvy a projektu stavby, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 15.5 O odstránení vád a nedorobkov uvedených v Zápisnici o prevzatí vydá Objednávateľ bez zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a nedorobky uvedené v Zápisnici o prevzatí boli v lehote stanovenej v Zápisnici o prevzatí odstránené.
- 15.6 Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre neprebratie Diela.
- 15.7 Preberací protokol bude obsahovať aj vyhlásenie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela alebo časti Diela začína plynúť záručná doba. V preberacom protokole sa uvedie dátum začatia plynutia záručnej doby.

#### Čl. XVI

#### ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 16.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje sa, že Dielo bude Objednávateľovi dodané v súlade a v rozsahu, kvalite a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo si zachová vlastnosti podľa tejto Zmluvy po záručnú dobu minimálne šesťdesiat (60) mesiacov, (ďalej aj ako „záruka“). Záruka sa vzťahuje aj na všetky vady spôsobené vadou materiálu, prípadne vadnou súčasťou Diela. Vadou sa okrem zákonného vymedzenia rozumie aj:
- 16.1.1 odchýlka v kvalite, v rozsahu a parametroch Diela stanovených Zmluvou, a to najmä ak vykonané Dielo nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto Zmluvou;
  - 16.1.2 nedokončená práca alebo nedodanie niektorého čiastkového plnenia na Diele;
  - 16.1.3 akákoľvek závada, porucha, chyba alebo nedostatok Diela, ktorý spôsobuje čo aj len čiastočnú nefunkčnosť alebo zhoršuje funkčnosť Diela;
  - 16.1.4 ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednávateľovi za podmienok uvedených v tejto Zmluve alebo v súlade s podmienkami a špecifikáciami uvedenými v jej prílohách.
  - 16.1.5 právna vada, ak je Dielo zafixované akýmkoľvek právom tretej osoby alebo ak existujú záväzky Zhotoviteľa na zriadenie takýchto práv tretej osoby (najmä právom z priemyselného a duševného vlastníctva, záložným právom).
- 16.2 Záručná doba plynie odo dňa odovzdania Diela bez vád na základe Zápisnice o prevzatí. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Dielo nie je možné užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prevzatia Diela v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (Objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek inú vadu, ktorá vznikne na Diele aj po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v súvislosti s postupom Objednávateľa v zmysle návodu na použitie Diela alebo iných dokladov dodaných Zhotoviteľom (najmä vady, ktoré vzniknú poškodením Diela Objednávateľom, jeho zamestnancom alebo inou stranou alebo v dôsledku konania Objednávateľa, jeho zamestnanca alebo inej strany).
- 16.3 Ak má dodané Dielo vady (aj právne), tak ich Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi písomne (ďalej len „oznámenie vád“), pričom Objednávateľ má právo okrem zákonných možností

- 16.3.1 požadovať od Zhotoviteľa, aby bez zbytočného odkladu, najneskôr do pätnástich (15) dní na svoje náklady odstránil vady Diela, a to
- a) dodaním náhradného Diela alebo Časti Diela alebo
  - b) odstránením vád Diela opravou, ak sú vady opraviteľné u Objednávateľa;
- 16.3.2 ihneď, najneskôr do šesťdesiat (60) dní, odstúpiť od Zmluvy alebo
- 16.3.3 požadovať primeranú zľavu z Ceny.
- 16.4 Do doby odstránenia vád nie je Objednávateľ povinný platiť Cenu alebo jej časť, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu z Ceny podľa tohto článku Zmluvy, ak by vady neboli odstránené.
- 16.5 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád. Objednávateľ je oprávnený požadovať vykonanie náhradného Diela alebo časti Diela, ak vady vzhľadom na ich povahu nemožno odstrániť a v dôsledku nich je Dielo alebo časť Diela nepoužiteľné na určený účel.
- 16.6 Nárok z právnych vád vzniká aj vtedy, ak Objednávateľ o práve tretej osoby vedel v čase uzatvorenia Zmluvy. Zmluvné strany aplikáciu § 433 Obchodného zákonníka na právne vzťahy podľa Zmluvy vylučujú.
- 16.7 Ak podľa tejto Zmluvy Objednávateľ požaduje zľavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli, že pri určení výšky zľavy bude Objednávateľ vychádzať najmä z posúdenia nasledovných skutočností:
- 16.7.1 náklady a čas, ktoré bude Objednávateľ musieť vynaložiť na činnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadným v zmysle Zmluvy,
  - 16.7.2 hodnota Diela alebo hodnota vadnej časti Diela,
  - 16.7.3 význam Diela alebo význam vadnej časti Diela pre hospodársku alebo podnikateľskú činnosť Objednávateľa a
  - 16.7.4 výška škôd, ktoré môžu byť vadou Diela alebo vadou časti Diela Objednávateľovi spôsobené.
- 16.8 Uplatnením zľavy z Ceny nie sú dotknuté iné nároky Objednávateľa uvedené v tejto Zmluve a to najmä nárok na náhradu škody.
- 16.9 Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi akékoľvek výdavky/náklady, ktoré Objednávateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi pri odstraňovaní vád.

## ČI. XVII

### ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU, ZMLUVNÉ POKUTY

- 17.1 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovením ktorejkoľvek časti Diela podľa podrobného harmonogramu realizačných prác, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za každý aj začatý deň takéhoto omeškania.
- 17.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vadu Diela v lehote určenej Zmluve alebo v lehote dohodnutej v Zápisnici o prevzatí má Zhotoviteľ po uplynutí takejto lehoty za každú neodstránenú vadu právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň, kedy vada nebola odstránená a to až do odstránenia vady.
- 17.3 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť uzatvoriť Poistenie zodpovednosti za škodu v dohodnutom rozsahu alebo takéto poistenie nebude uzatvorené počas celej doby realizácie Diela, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny.



- 17.4** Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť realizáciu Diela výlučne prostredníctvom dohodnutých subdodávateľov, má Objednávateľ právo na zmluvné pokutu vo výške 1 % z Ceny.
- 17.7** Ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť podľa bodu 14.11 Zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvné pokutu vo výške 1 % z Ceny.
- 17.8** Akékoľvek zmluvné pokuty podľa Zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej faktúry vystavenej Objednávateľom so splatnosťou štrnástich (14) dní od jej doručenia Zhotoviteľovi. Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky zmluvnej pokuty za každý aj začatý deň omeškania.

#### **ČI. XVIII ZAPOČÍTANIE, POSTÚPENIE**

- 18.1** Objednávateľ je oprávnený si jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté na základe tejto Zmluvy (vrátane práv na zaplatenie zmluvných pokút a úrokov z omeškania) voči pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie akejkoľvek časti Ceny alebo iným pohľadávkam vzniknutým na základe tejto Zmluvy a to bez ohľadu na splatnosť započítavaných pohľadávok.
- 18.2** Objednávateľ je oprávnený si jednostranne započítať aj pohľadávky nadobudnuté od subdodávateľov Zhotoviteľa.
- 18.3** Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi.

#### **ČI. XIX ZÁNIK ZMLUVY, ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY**

- 19.1** Objednávateľ môže bez akýchkoľvek sankcií od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť v prípade
- 19.1.1 ak zákon takúto možnosť Objednávateľovi poskytuje alebo
  - 19.1.2 podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom alebo
  - 19.1.3 ak sa Zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka.
- 19.2** Podstatným porušením Zmluvy Zhotoviteľom sa rozumie okrem iného:
- 19.2.1 jednostranné zrieknutie sa vykonávania Diela alebo jeho časti Zhotoviteľom alebo
  - 19.2.2 nedodržanie dohodnutého termínu na odstránenie vady Diela alebo časti Diela alebo
  - 19.2.3 omeškanie s odstránením vady v lehote/termíne podľa tejto Zmluvy alebo
  - 19.2.4 dodanie Diela alebo časti Diela s vadou/ami alebo
  - 19.2.5 ak Zhotoviteľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže, alebo ak svojim konaním poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy Objednávateľa
- 19.3** Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným doručením písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka práva na náhradu škody, zmluvných pokút, práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a ani iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

**Čl. XX**  
**REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA**

- 20.1** Zhotoviteľ je povinný byť najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.
- 20.2** Zhotoviteľ je povinný byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu počas celej doby plnenia.
- 20.3** Ak Zhotoviteľ využíva na plnenie podľa tejto zmluvy subdodávateľov alebo iné osoby, ktoré sú partnerom verejného sektora, je povinný za podmienok ustanovených osobitným predpisom overiť zápis týchto osôb v registri podľa bodu 20.1. a 20.2.
- 20.4** Ak subdodávateľ alebo iná osoba, ktorá je partnerom verejného sektora nie je v registri partnerov verejného sektora riadne zapísaná, zhotoviteľ je povinný subdodávateľa alebo takúto osobu včas vymeniť.
- 20.5** Zodpovednosti podľa bodov 20.1 až 20.3 sa dodávateľ nemôže zbaviť.
- 20.6** Tento článok sa nepoužije, ak je možné s prihliadnutím na všetky okolnosti dôvodne predpokladať, že nedôjde k naplneniu podmienok stanovených osobitným predpisom pre obligatórny zápis do registra partnerov verejného sektora. Pri porušení povinností sa však dodávateľ nemôže tohto ustanovenia dovolávať.

**Čl. XXI**  
**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 21.1** Každé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladať v súlade s účelom Zmluvy tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy. V prípade nevykonateľnosti, neplatnosti alebo neúčinnosti sa Zmluvné strany zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie v súlade s účelom Zmluvy a platnými právnymi predpismi, ktoré svojou povahou najbližšie upravujú daný právny vzťah.
- 21.2** Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky nesmú byť v rozpore s § 10a Zákona o verejnom obstarávaní.
- 21.3** Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy Zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 21.4** Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch(4) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy, zhotoviteľ dva(2) rovnopisy.

21.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť až po splnení odkladacej podmienky účinnosti, ktorá spočíva v tom, že riadiaci orgán potvrdí správnosť vykonania verejného obstarávania a zároveň potom ako bude Zmluva zverejnená v zmysle príslušných právnych predpisov.

21.6 Súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy:

**Príloha č. 1 –Nacenený výkaz výmer**

23.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá podľa ich slobodnej vôle, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Zmluvu pri plnom vedomí podpisujú.

V Moči, dňa 29.03.2022

V Náne, dňa 28.3.2022

Objednávateľ:

KO **KOVIL** s.r.o.

946 37 Moča č. 415

IČO: 36564940

DIČ: 2021888957

Zhotoviteľ:

**AMAZON s.r.o.**

**AMAZON s.r.o.**

Madáchova 17, 943 60 Nána

IČO: 36 866 903, IČ DPH: SK2022970774

O.R. OS Nitro, odd.: Sro, v.i.: 25939/9

### Krycí list stavby

Stavba: Zníženie nákladov na energie prostredníctvom tepelného čerpadla vo firme KOVIL s.r.o.

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa: 11.2.2022

Odberateľ: KOVIL, s.r.o.

IČO: 36564940

IČ DPH: SK2021888957

Projektant: ENERGIA-REAL, s.r.o.

IČO: 47590289

DIČ: 2024018876

Dodávateľ: AMAZON s.r.o.

IČO: 36 866 903

DIČ: 2022970774

A			Montáž	Materiál	ZRN spolu	B								
1	HSV		0	0	0	7	Ostatné náklady stavby		0					
2	PSV		64 535,00	52 736,20	117 271,20									
3	MONT		0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť		0,00					
4	OST		0,00	0,00	0,00	9	HZS		0,00					
5	VN		0,00	0,00	0,00									
6	Spolu				117 271,20	10	Spolu		0,00					
C VRN						D VRN								
11	Zariadenie staveniska				0,00	16	Sťažené podmienky dopravy		0,00					
12	Sťažené výrobné podmienky				0,00	17	Horské oblasti		0,00					
13	Prevádzkové vplyvy				0,00	18	Mimostavenisková doprava		0,00					
14						19								
15						20	Spolu		0,00					
Projektant, rozpočtár						E Celkové náklady								
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20				117 271,20			
						22	DPH 20% z				117 271,20	23 454,24		
						23	DPH 0% z				0,00	0,00		
						24	Spolu v EUR					140 725,44		
						F								

Odberateľ

Dodávateľ

**KOVIL s.r.o.**  
 946,37 Moča č. 415  
 IČO: 36564940 ②  
 DIČ: 2021888957

**AMAZON s.r.o.**  
 Madiáchova 17, 943 60 Nána  
 IČO: 36 866 903, IČ DPH: SK2022970774  
 DIČ: 2022970774, odd.: Spr, v.č.: 25039/21

## Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zníženie nákladov na energie prostredníctvom tepelného čerpadla vo firme KOVIL s.r.o.

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Vídlecký polyfunkčný bytový dom, Moča, Parcela č. : 88	117 271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	117 271,20
<b>Celkom bez DPH</b>	<b>117 271,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 271,20</b>
DPH 20% z	117 271,20					23 454,24
DPH 0% z	0,00					0,00
<b>Celkom v EUR</b>						<b>140 725,44</b>

### Krycí list rozpočtu

Stavba Zníženie nákladov na energie prostredníctvom tepelného čerpadla vo firme KOVIL s.r.o.

Objekt Vidiecky polyfunkčný bytový dom, Moča, Parcela č. : 880/22, 37

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa: 11.2.2022

hgz

IČO: 36564940

IČ DPH: SK2021888957

Projektant: ENERGIA-REAL, s.r.o.

IČO: 47590289

DIČ: 2024018876

Dodávateľ: AMAZON s.r.o.

IČO: 36 866 903

DIČ: 2022970774

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B					
1	HSV				7	Ostatné náklady	0,00			
2	PSV	64 535,00	52 736,20	117 271,20						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00			
4	OST				9	HZS	0,00			
5	VN									
6	Spolu			117 271,20	10	Spolu	0,00			
C VRN					D VRN					
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00			
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00			
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00			
14					19					
15					20	Spolu	0,00			
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady					
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20		117 271,20		
					22	DPH 20% z	117 271,20		23 454,24	
					23	DPH 0% z	0,00		0,00	
					24	Spolu v EUR	140 725,44			
					F					

Odberateľ

26 Dodávateľ

**KOVIL** s.r.o.  
 946,37 Moča č. 415  
 IČO: 36564940 ②  
 DIČ: 2021888957

**AMAZON** s.r.o.  
 Madáčova 17, 043 60 Nána  
 IČO: 36 866 903, IČ DPH: SK2022970774  
 02 05 Nitra, odd.: Spr. vč.č.: 25939/21

Odberateľ: KOVIL, s.r.o.

Projektant: ENERGIA-REAL,s.r.o.

Dodávateľ:

Stavba Zníženie nákladov na energie prostredníctvom tepelného čerpadla vo firme KOVIL s.r.o.  
Objekt Vidiecky polyfunkčný bytový dom, Moča, Parcela č. : 880/22, 37

Spracoval:

Ks:

Dátum: 11.2.2022

### Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE	64 535,00	52 736,20	117 271,20	0,0000	0,0000
Práce PSV	64 535,00	52 736,20	117 271,20	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	64 535,00	52 736,20	117 271,20	0,0000	0,0000

Spracovali:

Ks:  
Datum:  
11.2.2022

Odberteľ: KOVIL, s.r.o.

Projektant: ENERGIA-REAL,s.r.o.

Dodávateľ:

Zákazka Zníženie nákladov na energie prostredníctvom tepelného čerpadla vo firme KOVIL s.r.o.  
Objekt Vidiecky polyfunkčný bytový dom, Moča, Parcela č. : 880/22, 37

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE								
R/R 0	GV0001	Vŕtanie geotermálneho vrtu	m	800,000	69,50		55 600,00		0	
R/R 0	M+D 0001	Montáž strojovne	KUS	1,000	6 935,00		6 935,00		0	
P/P 1	BK817008	Koleno č. 90 2"	KS	6,000		2,22	13,32		0	
P/P 1	BK817007	Gulový ventil V 2"	KS	4,000		18,50	74,00		0	
P/P 1	GE855058	Expanzná nádobka Reflex G 100I+Prípojovacia sada AG 1 1/2"	KS	1,000		695,00	695,00		0	
P/P 1	GE855025	Digitálny tlakomer do 9 bar	KS	1,000		45,00	45,00		0	
P/P 1	BK817009	Koleno č. 92 2"	KS	4,000		2,30	9,20		0	
P/P 1	BK817010	Nátrubok 2" pozinkovaný	KS	2,000		1,85	3,70		0	
P/P 1	BK817011	T - kus 2" - 1/2 - 2"	KS	2,000		3,12	6,24		0	
P/P 1	BK817012	T - kus 2" - 2" - 2"	KS	4,000		2,85	11,40		0	
P/P 1	BK817013	T - kus 3" - 3" - 3"	KS	2,000		9,10	18,20		0	
P/P 1	BK817014	Vsuvka 2"	KS	16,000		1,60	25,60		0	
P/P 1	BK817015	Vsuvka 2" -6/4	KS	4,000		2,62	10,48		0	
P/P 1	BK817016	Šrob č.330 2"	KS	8,000		4,10	32,80		0	



Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/P 1	BK817017	Šrob č.331 2"	ks	6,000		3,86	23,16		0	
P/P 1	BK817018	Prechod 3" - 6/4	ks	2,000		3,55	7,10		0	
P/P 1	BK817019	Prechod 3" - 2"	ks	4,000		3,55	14,20		0	
P/P 1	BK817020	UNI spojka 90 3" vnútorný závit	ks	2,000		8,11	16,22		0	
P/P 1	BK817021	Konope balené 200g	ks	3,000		2,10	6,30		0	
P/P 1	BK817022	Tesnenie gumená 2" 61x77x3	ks	9,000		0,20	1,80		0	
P/P 1	BK817023	Tesnenie NIT UNI-LOCK 150m	ks	2,000		6,37	12,74		0	
P/P 1	BK817024	Objímka 60-67 2" s gumením tesnením	ks	8,000		0,71	5,68		0	
P/P 1	BK817025	Objímka 83-91 s gumením tesnením	ks	10,000		1,11	11,10		0	
P/P 1	BK817026	Dymka 76 2-1/2	ks	4,000		0,50	2,00		0	
P/P 1	BK817027	Matica 10	ks	50,000		0,07	3,50		0	
P/P 1	BK817028	Matica 16	ks	12,000		0,19	2,28		0	
P/P 1	BK817029	Podložka 10 plochá	ks	35,000		0,05	1,75		0	
P/P 1	BK817030	Podložka 16 plochá	ks	12,000		0,10	1,20		0	
P/P 1	BK817031	Podložka 8 veľkoplachá	ks	38,000		0,06	2,28		0	
P/P 1	BK817032	Tyč M8 - 1000 závitový	ks	8,000		1,00	8,00		0	
P/P 1	BK817033	Tyč M10 - 1000 závitový	ks	4,000		1,35	5,40		0	
P/P 1	BK817034	Skrutky 16x120	ks	12,000		1,01	12,12		0	
P/P 1	BK817035	Fermez	ks	1,000		2,90	2,90		0	
P/P 1	BK817036	Závit varný 3" 15cm	ks	2,000		4,20	8,40		0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut
P/P 1	BK817037	Pozinkovaná rúra 2"	m	12,000		9,90	118,80		0	
P/P 1	BK817050	Pilové lišty obosjtranné	ks	2,000		0,80	1,60		0	
R/R 0	M+D 0002	Montáž - rozodov, napojenie na existujúce kúrenie	kus	1,000		4 210,00	4 210,00		0	
P/P 1	BK717001	Filter 6/4	ks	1,000		14,35	14,35		0	
P/P 1	BK717002	Gulový ventil V 1"	ks	1,000		6,70	6,70		0	
P/P 1	BK717003	Gulový ventil V 6/4	ks	18,000		13,60	244,80		0	
P/P 1	BK717004	Koleno č. 90 6/4	ks	2,000		2,15	4,30		0	
P/P 1	BK717005	Koleno č. 92 6/4	ks	4,000		2,15	8,60		0	
P/P 1	BK717006	Manometer 3125 0-400 kPa DN100	ks	1,000		8,60	8,60		0	
P/P 1	BK717007	Nátrubok 1" - 1/2 redukovaný	ks	1,000		0,89	0,89		0	
P/P 1	BK717008	Nátrubok 1" - 3/4 redukovaný	ks	1,000		0,72	0,72		0	
P/P 1	BK717009	Nátrubok 1/2 varný /hrdlo/	ks	4,000		0,84	3,36		0	
P/P 1	BK717010	Odvzdušovací ventil automat	ks	6,000		5,88	35,28		0	
P/P 1	BK717011	Odvzdušovací ventil automat s kolenom 1/2 - 3/8	ks	1,000		5,88	5,88		0	
P/P 1	BK717012	Polstni ventil 1/2	ks	4,000		7,10	28,40		0	
P/P 1	BK717013	Spätný ventil 6/4 stojatý	ks	4,000		14,98	59,92		0	
P/P 1	BK717014	T - kus 1/2 - 1/2 - 1/2	ks	2,000		0,82	1,64		0	
P/P 1	BK717015	T - kus 3/4 - 1/2	ks	1,000		1,33	1,33		0	
P/P 1	BK717016	T - kus 3/4 - 3/4 - 3/4	ks	1,000		1,05	1,05		0	
P/P 1	BK717017	T - kus 6/4	ks	8,000		2,71	21,68		0	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/P 1	BK717018	T - kus 6/4 - 1/2	ks	6,000		2,98	17,88		0	0
P/P 1	BK717019	Termostat TH 160 , 169 315mm	ks	3,000		9,78	29,34		0	0
P/P 1	BK717020	Vsuvka 3/4	ks	2,000		0,68	1,36		0	0
P/P 1	BK717021	Vsuvka 1"	ks	1,000		0,93	0,93		0	0
P/P 1	BK717022	Vsuvka 1/2	ks	6,000		0,41	2,46		0	0
P/P 1	BK717023	Vsuvka 6/4	ks	48,000		1,69	81,12		0	0
P/P 1	BK717024	Vypúšťací kohút 1/2	ks	9,000		1,88	16,92		0	0
P/P 1	BK717025	Nátrubok 3/4 varný	ks	2,000		0,84	1,68		0	0
P/P 1	BK717026	Šrob č.330 6/4	ks	8,000		3,98	31,84		0	0
P/P 1	BK717027	Šrob č.331 6/4	ks	1,000		6,70	6,70		0	0
P/P 1	BK717028	Šrob rad. 3/4 roh. V-4301 20	ks	1,000		3,89	3,89		0	0
P/P 1	BK717029	Šrob rad. 1 roh. DN25 V-4301	ks	1,000		6,78	6,78		0	0
P/P 1	BK717030	Varné koleno 6/4	ks	14,000		1,13	15,82		0	0
P/P 1	BK717031	Prechod 6/4 - 1/2	ks	4,000		1,28	5,12		0	0
P/P 1	BK717032	Zátka 1"	ks	1,000		0,61	0,61		0	0
P/P 1	BK717033	UNI spojka 32x3/4 vnútorná	ks	4,000		0,85	3,40		0	0
P/P 1	BK717034	UNI koleno 32x1 vonkajší závit	ks	3,000		1,10	3,30		0	0
P/P 1	BK717035	UNI koleno 32x1 vnútorní závit	ks	3,000		1,10	3,30		0	0
P/P 1	BK717036	Tesnenie 6/4 kling	ks	13,000		0,28	3,64		0	0
P/P 1	BK717037	Objímka 48-53 6/4 s gumením tesnením	ks	12,000		1,12	13,44		0	0

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/P 1	BK717038	Hmoždenky kotva narážacia	ks	14,000		0,35	4,90		0	0
P/P 1	BK717039	Príruba 80/16	ks	2,000		14,70	29,40		0	0
P/P 1	BK717040	Zvarovací drôt	kg	2,000		4,80	9,60		0	0
P/P 1	BK717041	Pozinkovaná rúra 3/4	m	5,000		3,25	16,25		0	0
P/P 1	BK717042	Čierná rúra 6/4	m	45,000		6,38	287,10		0	0
P/P 1	BK717043	Zátka 6/4	ks	3,000		1,25	3,75		0	0
R/R 0	M+D 0005	Montáž - primárneho okruhu tepelného čerpadla	kus	1,000		5 171,00	5 171,00		0	0
P/P 1	GE855001	Y-kus 40-32-32 priamý vrátane elektrospojky +GF+ d40 a d32	ks	16,000		34,50	552,00		0	0
P/P 1	GE855002	pb-PE100 RC potrubie GT-STRONG EXTRA 40x3,7mm	m	690,000		2,08	1 435,20		0	0
P/P 1	GE855003	Elektrospojka SDR11, PN16, d40	ks	16,000		3,25	52,00		0	0
P/P 1	GE855005	pb-PE100 RC potrubie GT-STRONG 63x5,8mm á6m	ks	180,000		0,70	126,00		0	0
P/P 1	GE855006	Kaučuková izolácia KAIFLEX EF d89x13mm á2m	ks	120,000		0,45	54,00		0	0
P/P 1	GE855008	Elektrokoleno 90° SDR11, PN16 d63	ks	24,000		7,60	182,40		0	0
P/P 1	GE855020	Elektrokoleno 90° SDR11, PN16 d40	ks	12,000		11,00	132,00		0	0
P/P 1	GE855021	G-SFROST E - koncentrát	l	1 250,000		2,55	3 187,50		0	0
P/P 1	GE855007	Elektrospojka SDR11, PN16, d63	ks	24,000		3,20	76,80		0	0
P/P 1	GE855074	Vložka k prechodce PE-mosaz, vnútorný závit d63-2"	ks	2,000		39,80	79,60		0	0
P/P 1	GE855059	PVC ochranná pažnice 106/100 x 1000 mm dĺžka	ks	2,000		13,20	26,40		0	0
P/P 1	GE855071	Elektroredukce SDR11, PN16, d90-63	ks	2,000		6,20	12,40		0	0
P/P 1	GE855017	pb-PE100 RC potrubí GT-STRONG 90x5,4mm á6m	ks	105,000		1,70	178,50		0	0

Rozpočet Zníženie nákladov na energie prostredníctvom tepelného čerpadla vo firme KOVIL s.r.o. / Vidiecky polyfunkčný bytový dom, Moča, Parcela č. : 880/22, 37

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
P/P 1	GE855060	Kompaktné tesnenie - Typ S 100/66	ks	2,000		36,00	72,00		0	0
P/P 1	GE855011	Kaučuková izolačná páska KST 3x50x15m	ks	6,000		8,65	51,90		0	0
R/R 0	SPU0001	Schválenie, spustenie , tlaková skúška, revízia	kus	1,000	2 000,00		2 000,00		0	0
P/P 1	NE0003	NIBE NAD 1000 - zásobník	ks	1,000		1 330,00	1 330,00		0	0
R/R 0	NE0022	Zásobník teplej vody OKC 400 NTR/HP	ks	1,000		1 485,00	1 485,00		0	0
P/P 1	NE0004	Sondy na TČ PE-RC 4x32 mm +kovový adaptér pre ochranu hlavy sondy d32/40 - SPS	m	800,000		12,60	10 080,00		0	0
P/P 1	NE0013	Sberná šachta primárneho okruhu pre 8 okruhov	ks	1,000		4 285,00	4 285,00		0	0
P/P 1	NE0021	Prejazdost' KLA (1,5 t) pre kruhové sberné šachty	ks	1,000		95,00	95,00		0	0
P/P 1	NTE19078	NIBE F1345-40 geotermiké tepelné čerpadlo	ks	1,000		17 600,00	17 600,00		0	0
	731	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNE			64 535,00	52 736,20	117 271,20		0,000	0
		Práce PSV			64 535,00	52 736,20	117 271,20		0,000	0
		<b>Celkom v EUR</b>			<b>64 535,00</b>	<b>52 736,20</b>	<b>117 271,20</b>		<b>0,000</b>	<b>0</b>